

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長久手市公共下水道実施設計業務委託
路 線 等 の 名 称	(仮称)長久手第11汚水幹線外
委 託 場 所	—
開 札 日 時	平成24年4月11日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	19,800,000	
(株)三祐コンサルタンツ	21,500,000	
新日本設計(株) 名古屋事務所	21,000,000	
玉野総合コンサルタント(株)	20,920,000	
中央コンサルタンツ(株)	20,880,000	
中日本建設コンサルタント(株)	20,000,000	
(株)日新技術コンサルタント 名古屋事務所	19,900,000	
日本水工設計(株) 名古屋支社	20,200,000	
(株)パスコ 名古屋支店	21,573,000	
(株)名邦テクノ	18,900,000	落札

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	19,845,000 円 (消費税相当額 945,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量(路線測量) L=1.46km 設計(開削工法) L=3,180m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 4 月 11 日	設計(積算資料作成(マンホールポンプ)) 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	22,651,650 円 (消費税相当額 1,078,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 24 年 4 月 12 日	自 平成 24 年 4 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 15 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	(商号又は名称) ㈱名邦テクノ	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市公共下水道実施設計業務委託		(仮称)長久手第11汚水幹線外		-	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	19,845,000 円 (消費税相当額 945,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量(路線測量) L=1.70(1.46)km 設計(開削工法) L=5,050(3,180)m	
変更1	21,367,500 円 (消費税相当額 1,017,500 円)	入札日	平成 24 年 4 月 11 日	設計(積算資料作成(マンホールポンプ)) 一式	
	(増減額 1,522,500 円) (消費税相当額 72,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画整理組合と事業スケジュールを調整した結果、追加設計を要する路線が発生したため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	22,651,650 円 (消費税相当額 1,078,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 4 月 12 日	自 平成 24 年 4 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 15 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1	平成 25 年 2 月 6 日	自 平成 24 年 4 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 15 日		
(商号又は名称) 株式会社名邦テクノ	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市公共下水道実施設計業務委託		(仮称)長久手第11汚水幹線外		-	