

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	公園西駅周辺地区換地設計準備業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市地内
開 札 日 時	平成24年9月5日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	11,500,000	落札
中日本建設コンサルタント(株)	12,000,000	
中央コンサルタンツ(株)	12,180,000	
(株)オオバ 名古屋支店	11,800,000	
(株)国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	11,900,000	
(株)名邦テクノ	12,100,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	12,240,000	
(株)パスコ 名古屋支店	12,800,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	12,075,000 円 (消費税相当額 575,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	調査・計画業務 一式 事業計画案作成業務 一式 換地設計準備業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 9 月 5 日	変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,530,300 円 (消費税相当額 644,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 9 月 6 日	自 平成 24 年 9 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
公園西駅周辺地区換地設計準備業務委託		-		長久手市地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	12,075,000 円 (消費税相当額 575,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	調査・計画業務 一式 事業計画案作成業務 一式 換地設計準備業務 一式	
変更1	12,401,550 円 (消費税相当額 590,550 円)	入札日	平成 24 年 9 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 326,550 円) (消費税相当額 15,550 円)	変更契約に係る変更理由 1 個別相談会を2回行うこととなったため、その資料作成業務を1回追加した。意向調査に関する説明会を別業務で行う説明会と併せて実施したため、本業務での計上を取り止めた。地権者で死亡された方が2名いたため、相続関係を調査する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,530,300 円 (消費税相当額 644,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 9 月 6 日	自 平成 24 年 9 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 25 年 1 月 18 日		自 平成 24 年 9 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
公園西駅周辺地区換地設計準備業務委託		-		長久手市内	