

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	バスケットコート整備工事
路 線 等 の 名 称	桧ヶ根公園
工 事 場 所	長久手市坊の後地内
開 札 日 時	平成25年5月1日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	6,470,000	
松原建設(株)	6,555,000	
山田重建(株)	6,770,000	
マセキ建設(株)	6,450,000	
(株)川本工務店	<u>6,450,000</u>	落札 <small>長久手市建設工事電子入札競争入札第2次入札(電子入札による)</small>
(株)青山	6,480,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,772,500 円 (消費税相当額 322,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	バスケットコート舗装工 A=368㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 5 月 1 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,906,900 円 (消費税相当額 328,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,605,300 円 (消費税相当額 219,300 円)	当初	平成 25 年 5 月 2 日	自 平成 25 年 5 月 7 日 至 平成 25 年 6 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
バスケットコート整備工事		桧ヶ根公園		長久手市坊の後地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,772,500 円 (消費税相当額 322,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	バスケットコート舗装工 A=353(368)㎡ 芝張替工 A=39.2㎡ 砂補充工 A=43.7㎡ t=4cm	
変更1	6,637,050 円 (消費税相当額 316,050 円)	入札日	平成 25 年 5 月 1 日	砂補充工 A=43.7㎡ t=4cm	
	(増減額 △ 135,450 円) (消費税相当額 △ 6,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・舗装面積の精査により変更 ・バスケットコート周りの芝生を切り下げ水たまりを解消し、また、土が削れて水たまりとなっている箇所に砂を補充し、水たまりを解消する。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,906,900 円 (消費税相当額 328,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,605,300 円 (消費税相当額 219,300 円)	当初	平成 25 年 5 月 2 日	自 平成 25 年 5 月 7 日 至 平成 25 年 6 月 28 日	
		変更1	平成 25 年 6 月 21 日	自 平成 25 年 5 月 7 日 至 平成 25 年 6 月 28 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榊川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
バスケットコート整備工事		榊ヶ根公園		長久手市坊の後地内	