

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手小学校トイレ改修工事(機械設備工事)
路 線 等 の 名 称	長久手小学校
工 事 場 所	長久手市岩作中繩手地内
開 札 日 時	平成25年6月12日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	26,590,000	落札
(株)江原工業	27,700,000	
(株)酒越管工	26,800,000	
(株)山トシ設備	27,254,000	
日進管工(株)	27,900,000	
東三管工(株)	27,600,000	
(株)春木水道	27,900,000	
瀬戸ガス水道(株)	27,100,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	27,919,500 円 (消費税相当額 1,329,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ改修工事 4系統7箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,389,500 円 (消費税相当額 1,399,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	19,593,000 円 (消費税相当額 933,000 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	27,919,500 円 (消費税相当額 1,329,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ改修工事 6系統9箇所	
変更1	33,096,000 円 (消費税相当額 1,576,000 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日	変更契約に係る変更理由 1 体育館トイレ及び屋外トイレが追加となったため。	
	(増減額 5,176,500 円) (消費税相当額 246,500 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,389,500 円 (消費税相当額 1,399,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	19,593,000 円 (消費税相当額 933,000 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 25 年 9 月 10 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 12 月 20 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	