

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	東小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		
路 線 等 の 名 称	東小学校		
工 事 場 所	長久手市前熊前山地内		
開 札 日 時	平成25年6月12日(水)	午前・午後 10時00分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	21,100,000	
(株)江原工業	21,350,000	
(株)酒越管工	<u>20,980,000</u>	落札
(株)山トシ設備	21,200,000	
日進管工(株)	失格	長久手市建設工事電子入札システム運用 第13条第5号(工場の開設に認めず入札)
東三管工(株)	21,290,000	
(株)春木水道	21,450,000	
瀬戸ガス水道(株)	21,410,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要			
当初	22,029,000 円 (消費税相当額 1,049,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	トイレ改修工事 2系統6箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	23,192,400 円 (消費税相当額 1,104,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	15,462,300 円 (消費税相当額 736,300 円)	当 初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市岩作南島23		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㈱酒越管工		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所			
東小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		東小学校		長久手市前熊前山地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	22,029,000 円 (消費税相当額 1,049,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	トイレ改修工事 4系統8箇所	
変更1	27,085,800 円 (消費税相当額 1,289,800 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 5,056,800 円) (消費税相当額 240,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 体育館トイレ及び屋外トイレが追加となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	23,192,400 円 (消費税相当額 1,104,400 円)	当 初	平成 25 年 6 月 13 日	自	平成 25 年 6 月 14 日
最低制限 価 格	15,462,300 円 (消費税相当額 736,300 円)	変 更 1	平成 25 年 9 月 10 日	至	平成 25 年 9 月 30 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市岩作南島23		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 株式会社酒越管工		工 事 名		工 事 場 所	
東小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		東小学校		長久手市前熊前山地内	