

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長湫西部623号線舗装修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道長湫西部623号線
工 事 場 所	長久手市打越地内外
開 札 日 時	平成25年6月19日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	15,100,000	
松原建設㈱	15,130,000	
山田重建㈱	15,132,000	
マセキ建設㈱	15,050,000	
㈱川本工務店	<u>15,000,000</u>	落札
㈱青山	15,100,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	15,750,000 円 (消費税相当額 750,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	切削オーバーレイ 3,528㎡ 区画線 1,536m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予定 価格	15,888,600 円 (消費税相当額 756,600 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,592,400 円 (消費税相当額 504,400 円)	当初	平成 25 年 6 月 20 日	自	平成 25 年 6 月 21 日
		変更1	平成 年 月 日	至	平成 25 年 10 月 31 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市仲田605	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)	㈱川本工務店	工事名		工事場所	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫西部623号線舗装修繕工事		市道長湫西部623号線		長久手市打越地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	15,750,000 円 (消費税相当額 750,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	切削オーバーレイ (3, 528) 3, 578㎡ 区画線 1, 536m	
変更1	15,962,100 円 (消費税相当額 760,100 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日		
	(増減額 212,100 円) (消費税相当額 10,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地再精査による施工面積の変更			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,888,600 円 (消費税相当額 756,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,592,400 円 (消費税相当額 504,400 円)	当初	平成 25 年 6 月 20 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 10 月 31 日	
		変更1	平成 25 年 10 月 28 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫西部623号線舗装修繕工事		市道長湫西部623号線		長久手市打越地内外	