

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	補償調査業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市神門前外地内
開 札 日 時	平成25年7月10日(水) 午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント㈱	7,380,000	落札
㈱オオバ 名古屋支店	7,800,000	
㈱新日	7,850,000	
㈱ランド・コンサルタント 中部支社	8,200,000	
サンコーコンサルタント㈱ 名古屋支店	8,000,000	
㈱石田技術コンサルタンツ	7,800,000	
中部復建㈱	7,780,000	
㈱中部テック	7,600,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要			
当初	7,749,000 円 (消費税相当額 369,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	物件調査業務 1式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 10 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	8,610,000 円 (消費税相当額 410,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 25 年 7 月 11 日	自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 25 年 12 月 13 日			
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
補償調査業務委託		—		長久手市神門前外地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要			
当初	7,749,000 円 (消費税相当額 369,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	物件調査業務 1式			
変更1	7,022,400 円 (消費税相当額 334,400 円)	入札日	平成 25 年 7 月 10 日				
	(増減額 △ 726,600 円) (消費税相当額 △ 34,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地調査及び権利者への聞き込み等を行った結果、設計時と数量等が異なることが判明したため					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	8,610,000 円 (消費税相当額 410,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 25 年 7 月 11 日	自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 25 年 12 月 13 日			
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 25 年 12 月 3 日	自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 25 年 12 月 13 日			
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
補償調査業務委託		---		長久手市神門前外地内			