

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その1
路 線 等 の 名 称	市道下山長箴1号線外
工 事 場 所	長久手市原邸地内外
開 札 日 時	平成25年7月31日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)京伸	4,400,000	
東亜ライン(株)	4,370,000	
東愛工業(株)	4,432,000	
中部道路(株)	<del>4,200,000</del>	落札
順天工業(株)	4,390,000	
日道工業(株)	4,400,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,410,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	区画線工 5, 268.5m カーブミラー工 8基11面	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 31 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,810,050 円 (消費税相当額 229,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,206,700 円 (消費税相当額 152,700 円)	当 初	平成 25 年 8 月 1 日	自 平成 25 年 8 月 2 日 至 平成 25 年 11 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部道路㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		市道下山長箆1号線外		長久手市原邸地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,410,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	区画線工 (5, 268. 5)6, 255. 9m カーブミラー工 (8基11面)11基15面	
変更1	5,579,700 円 (消費税相当額 265,700 円)	入札日	平成 25 年 7 月 31 日		
	(増減額 1,169,700 円) (消費税相当額 55,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 地元要望等や死亡事故発生箇所の交通安全対策による、施工箇所増のため		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	4,810,050 円 (消費税相当額 229,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,206,700 円 (消費税相当額 152,700 円)	当初	平成 25 年 8 月 1 日	自 平成 25 年 8 月 2 日 至 平成 25 年 11 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 11 月 25 日	自 平成 25 年 8 月 2 日 至 平成 25 年 11 月 29 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部道路㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交通安全施設設置工事その1		市道下山長筏1号線外		長久手市原邸地内外	