

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	排水管移設工事その2	
路 線 等 の 名 称	-	
工 事 場 所	長久手市下川原地内	
開 札 日 時	平成25年10月2日(水)	午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	15,440,000	
松原建設(株)	15,400,000	落札
山田重建(株)	15,408,000	
マセキ建設(株)	15,458,000	
(株)川本工務店	15,430,000	
(株)青山	15,430,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,170,000 円 (消費税相当額 770,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	排水管撤去工 ヒューム管 φ600 L=50m 排水管設置工 塩ビ管 φ600 L=51m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	16,230,900 円 (消費税相当額 772,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	10,821,300 円 (消費税相当額 515,300 円)	当 初	平成 25 年 10 月 3 日	自 平成 25 年 10 月 4 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市岩作色金34	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	松原建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
排水管移設工事その2		—		長久手市下川原地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,170,000 円 (消費税相当額 770,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	排水管撤去工 ヒューム管 φ600 L=50m 排水管設置工 塩ビ管 φ600 L=51m	
変更1	17,293,500 円 (消費税相当額 823,500 円)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,123,500 円) (消費税相当額 53,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽移設が増えたこと及びブロック塀復旧工事を新規計上したことにより、工事費が増額したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,230,900 円 (消費税相当額 772,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,821,300 円 (消費税相当額 515,300 円)	当初	平成 25 年 10 月 3 日	自 平成 25 年 10 月 4 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
		変更1	平成 26 年 2 月 19 日	自 平成 25 年 10 月 4 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
排水管移設工事その2		—		長久手市下川原地内	