

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手市文化の家污水管修繕工事
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
工 事 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成25年10月9日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	1,650,000	落札
松原建設(株)	1,722,000	
山田重建(株)	1,700,000	
マセキ建設(株)	1,708,000	
(株)川本工務店	1,730,000	
(株)青山	1,685,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,732,500 円 (消費税相当額 82,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長:L=31.00m、VUφ100:L=31.00m 塩ビます:6個、舗装本復旧:A=33.88㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 10 月 9 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,824,900 円 (消費税相当額 86,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,216,950 円 (消費税相当額 57,950 円)	当初	平成 25 年 10 月 10 日	自 平成 25 年 10 月 11 日 至 平成 26 年 1 月 31 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262	(商号又は名称) 株加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		路線等の名称		工 事 場 所	
工事名		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第1号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	1,732,500 円 (消費税相当額 82,500 円)	入札契約 の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	工事延長:L=31.00m、VUφ100:L=31.00m 塩ビます:6個、舗装本復旧:A=33.88㎡		
変更1	1,829,100 円 (消費税相当額 87,100 円)	入札日	平成 25 年 10 月 9 日			
	96,600 円 (消費税相当額 4,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 発注時に確認困難な地下埋設物の撤去を行う必要が発生したため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				契約締結年月日
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	1,824,900 円 (消費税相当額 86,900 円)	当初	平成 25 年 10 月 10 日	工 期		備 考
最低制限 価格	1,216,950 円 (消費税相当額 57,950 円)	変更1	平成 26 年 1 月 24 日	自 平成 25 年 10 月 11 日 至 平成 26 年 1 月 31 日	自 平成 25 年 10 月 11 日 至 平成 26 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市野田2262		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号(又は名称)) 株加藤組		工 事 名		工 事 場 所		
長久手市文化の家污水管修繕工事		路線等の名称		長久手市野田農地内		