

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	7,932,750 円 (消費税相当額 377,750 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	熊張苑汚泥引抜ポンプ配管更新 一式 熊張苑スカム移送ポンプ及び床排水ポンプ修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 10 月 23 日	熊張苑洗浄水圧送ポンプ現場操作盤更新 一式 熊張苑曝気プロフ2号モーター取替 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		前熊苑脱水設備修繕 一式 前熊苑No.1, 2水中攪拌ポンプ取替 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,775,900 円 (消費税相当額 417,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,850,600 円 (消費税相当額 278,600 円)	当 初	平成 25 年 10 月 24 日	自 平成 25 年 10 月 25 日 至 平成 26 年 2 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社エステム		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成25年度熊張苑及び前熊苑機器修繕工事		熊張苑・前熊苑		長久手市真行田外1地内	