

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,444,000 円 (消費税相当額 164,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	南部マンホールポンプ取替 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 12 月 4 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	3,638,250 円 (消費税相当額 173,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,425,500 円 (消費税相当額 115,500 円)	当 初	平成 25 年 12 月 5 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区徳川1-15-30		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 寿美工業株式会社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南部マンホールポンプ取替工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	