

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	搬入土仮置整備工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成25年12月18日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	6,350,000	落札
松原建設㈱	6,500,000	
山田重建㈱	6,520,000	
マセキ建設㈱	6,570,000	
㈱川本工務店	無効	長久手市建設工事等(電子入札)実施要領 第13条第5号(工事要領記載の提出が不備な入札)
㈱青山	6,450,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,667,500 円 (消費税相当額 317,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	盛土工一式 11,700㎡ 法面整形工一式(盛土部) 1,740㎡ 仮設工一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 12 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	6,937,350 円 (消費税相当額 330,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	4,625,250 円 (消費税相当額 220,250 円)	当 初	平成 25 年 12 月 19 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
搬入上仮置整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,667,500 円 (消費税相当額 317,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	盛土工一式 11,700㎡ 法面整形工一式(盛土部) 1,740㎡ 仮設工一式	
変更1	6,693,840 円 (消費税相当額 495,840 円)	入札日	平成 25 年 12 月 18 日		
	(増減額 26,340 円) (消費税相当額 _____ 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・既設道路の路面の汚れが確認されたため路面清掃工を追加計上。 ・公共残土の搬出先の造成工事の都合により、搬入土受入れにロス日が発生したことに伴い工期延長。			
変更2	円 (消費税相当額 _____ 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 _____ 円) (消費税相当額 _____ 円)				
変更3	円 (消費税相当額 _____ 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 _____ 円) (消費税相当額 _____ 円)				
予定 価格	6,937,350 円 (消費税相当額 330,350 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	4,625,250 円 (消費税相当額 220,250 円)	当初	平成 25 年 12 月 19 日	自 平成 25 年 12 月 20 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
		変更1	平成 26 年 3 月 31 日	自 平成 25 年 12 月 20 日 至 平成 26 年 4 月 25 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262	(株)加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
搬入土仮置整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	