

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度道路維持修繕工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成26年3月26日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	6,735,000	落札
(株)加藤組	6,800,000	
(株)川本工務店	6,870,000	
マセキ建設(株)	6,770,000	
松原建設(株)	6,820,000	
山田重建(株)	6,810,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,273,800 円 (消費税相当額 538,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工 7.2t(0.6×12回) アスファルト舗装被覆工 300㎡(25㎡×12回)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	亀裂充填工 2,000m 路面段差修繕工 40㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,427,160 円 (消費税相当額 550,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,951,800 円 (消費税相当額 366,800 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度道路維持修繕工事		—		長久手市内全域	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,273,800 円 (消費税相当額 538,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工 2.7t(7.2t) アスファルト舗装被覆工 414㎡(300㎡)	
変更1	7,145,280 円 (消費税相当額 529,280 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	亀裂充填工 1,328m(2,000m) 路面段差修繕工 1.9㎡(40㎡)	
	(増減額 △ 128,520 円) (消費税相当額 △ 9,520 円)	変更契約に係る変更理由 1 亀裂充填工及び路面段差修繕工の減少及びア スファルト舗装被覆工の増加に伴う変更減額		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,427,160 円 (消費税相当額 550,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,951,800 円 (消費税相当額 366,800 円)	当 初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 20 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 23 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度道路維持修繕工事		—		長久手市 内全域	