

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度街路樹維持管理工事その4
路 線 等 の 名 称	香流通り外
工 事 場 所	長久手市段の上地内外
開 札 日 時	平成26年3月26日(水) 午前・午後 10時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	9,662,000	
(有)川本緑化	9,640,000	
青山造園	9,618,000	
(有)長久手緑化園	9,630,000	
愛長造園(有)	9,612,000	
加藤造園建設(株)	9,550,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,314,000 円 (消費税相当額 764,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 607本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定 1,301㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 7,835㎡ 灌土工 7,835㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,561,320 円 (消費税相当額 782,320 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	7,041,600 円 (消費税相当額 521,600 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市岩作下島28	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	加藤造園建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,314,000 円 (消費税相当額 764,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定	586本(607本)
変更1	10,576,440 円 (消費税相当額 783,440 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定	1,246㎡(1,301㎡)
	増減額 262,440 円 (消費税相当額 19,440 円)	変更契約に係る変更理由 1 低木補植工の追加施工に伴う変更増額		除草工	7,726㎡(7,835㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	7,091㎡(7,835㎡)
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		低木補植	220本(-)
変更3	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
増減額 円 (消費税相当額 円)	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,561,320 円 (消費税相当額 782,320 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	7,041,600 円 (消費税相当額 521,600 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自	平成 26 年 4 月 2 日
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 3 日	至	平成 27 年 3 月 24 日
(住所)	長久手市岩作下島28 加藤造園建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	