

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長湫西保育園空調設備設置等工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市作田二丁目地内
開 札 日 時	平成26年7月16日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	25,700,000	落札
東工機設(株)	26,800,000	
松本テクノ(株)	26,480,000	
(株)川島鉄工所	26,800,000	
(株)高千代熱学社	26,550,000	
カネコ工業(株)	26,750,000	
東邦冷熱工業(株)	26,300,000	
瀬戸ガス水道(株)	26,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	27,756,000 円 (消費税相当額 2,056,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	機械設備工事一式 電気設備工事一式 建築工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	28,987,200 円 (消費税相当額 2,147,200 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	19,325,520 円 (消費税相当額 1,431,520 円)	当初	平成 26 年 7 月 28 日	自	平成 26 年 7 月 29 日
契約業者名 (住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社青山		変更1	平成 年 月 日	至	平成 26 年 11 月 28 日
		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫西保育園空調設備設置等工事		—————		長久手市作田二丁目地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	27,756,000 円 (消費税相当額 2,056,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	機械設備工事一式 電気設備工事一式	
変更1	28,027,080 円 (消費税相当額 2,076,080 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	建築工事一式	
	(増減額 271,080 円) (消費税相当額 20,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 適正能力確保のための屋内機の仕様変更。 遠隔監視装置及びその設置費の追加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	28,987,200 円 (消費税相当額 2,147,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	19,325,520 円 (消費税相当額 1,431,520 円)	当 初	平成 26 年 7 月 28 日	自 平成 26 年 7 月 29 日 至 平成 26 年 11 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 11 月 27 日	自 平成 26 年 7 月 29 日 至 平成 26 年 11 月 28 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		株式会社青山	変更3	平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫西保育園空調設備設置等工事		—————		長久手市作田二丁目地内	