

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度道路改良工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前外地内
開 札 日 時	平成26年10月1日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
早川建設(株)		H26.9.29辞退届受理
山田重建(株)	50,959,000	
(株)川本工務店	49,360,000	
(株)青山	無 効	長久手市建設工事電子入札実施要領 第13条第5号(工事内容の修正)に準じて入札
(株)加藤組	50,850,000	
水野建設(株)	50,950,000	
マセキ建設(株)	49,000,000	
王春工業(株)	<u>47,000,000</u>	落札候補
(株)山本工務店	50,900,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	50,760,000 円 (消費税相当額 3,760,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	道路改良(12-2号線)一式 舗装(12-2号線)一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	道路改良(用水路)一式 道路改良(雨水管渠)一式	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	55,035,720 円 (消費税相当額 4,076,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	36,690,840 円 (消費税相当額 2,717,840 円)	当初	平成 26 年 10 月 9 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	春日井市高蔵寺町3-39	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	王春工業(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	