

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長久手中央地区1号公園整備工事
路 線 等 の 名 称	-
工 事 場 所	長久手中央土地区画整理事業地内
開 札 日 時	平成26年10月22日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
幸村建設(株)		H26.10.20辞退届受理
(株)山本工務店	55,000,000	
(株)川本工務店	55,000,000	
山田重建(株)	55,400,000	
(株)青山	52,700,000	
(株)加藤組	55,410,000	
マセキ建設(株)	52,600,000	落札候補
(株)中京スポーツ施設	55,477,000	
水野建設(株)	55,477,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	56,808,000 円 (消費税相当額 4,208,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	敷地造成工、植栽工、給水設備工、排水設備工、電気設備工、園路広場設備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築工事一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 10 月 22 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	59,915,160 円 (消費税相当額 4,438,160 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	39,943,800 円	当 初	平成 26 年 11 月 10 日	自	平成 26 年 11 月 11 日
	(消費税相当額 2,958,800 円)	変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 3 月 27 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市山越108	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)	マセキ建設㈱	路線等の名称		工 事 場 所	
工 事 名		-		長久手中央土地区画整理事業地内	
長久手中央地区1号公園整備工事					

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	56,808,000 円 (消費税相当額 4,208,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	敷地造成工、植栽工、給水設備工、排水設備工、電気設備工、園路広場設備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築工事一式	
変更1	57,640,680 円 (消費税相当額 4,269,680 円)	入札日	平成 26 年 10 月 22 日		
	増減額 832,680 円 (消費税相当額 61,680 円)	変更契約に係る変更理由 1 敷鉄板撤去設置工の追加及びマルチングを法面張芝に変更したことに伴う変更増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	59,915,160 円 (消費税相当額 4,438,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	39,943,800 円 (消費税相当額 2,958,800 円)	当初	平成 26 年 11 月 10 日	自 平成 26 年 11 月 11 日 至 平成 27 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 23 日	自 平成 26 年 11 月 11 日 至 平成 27 年 3 月 27 日	
(住所)	長久手市山越108 マセキ建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中央地区1号公園整備工事		-		長久手中央土地区画整理事業地内	