

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	ゾーン30対策工事その1
路 線 等 の 名 称	市道長湫南部2号線外
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内
開 札 日 時	平成26年11月19日(水) 午前・午後 10時25分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
日道工業(株)	1,660,000	
東亜ライン(株)	1,630,000	
中部道路(株)	1,640,000	
東愛工業(株)	1,670,000	
順天工業(株)	1,620,000	
(株)京伸	1,570,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	1,695,600 円 (消費税相当額 125,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装 A=183㎡ 区画線 L=87m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,833,840 円 (消費税相当額 135,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,222,560 円 (消費税相当額 90,560 円)	当初	平成 26 年 11 月 20 日	自 平成 26 年 11 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市京町6-10-3		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株京伸		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
ゾーン30対策工事その1		市道長湫南部2号線外		長久手市市が洞1丁目地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事 /	工事概要	
当初	1,695,600 円 / (消費税相当額 125,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装 A=175(183)m ² 区画線 L=104(87)m	
変更1	1,638,360 円 / (消費税相当額 121,360 円)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 57,240 円) (消費税相当額 △ 4,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地再精査の結果、数量に誤差が生じたため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			当 初	平成 26 年 11 月 20 日
予 定 価 格	1,833,840 円 / (消費税相当額 135,840 円)	変 更 1	平成 27 年 1 月 14 日	自 平成 26 年 11 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 23 日	
最低制限 価 格	1,222,560 円 / (消費税相当額 90,560 円)	変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市京町6-10-3 (商号又は名称) 京伸		工 事 名		路 線 等 の 名 称	
ゾーン30対策工事その1		路線等の名称		工 事 場 所	
		市道長湫南部2号線外		長久手市市が洞1丁目地内	