

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

## 長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	香流川整備測量設計業務委託
路線等の名称	香流川
委託場所	長久手市蛭子地内外
開札日時	平成27年1月21日(水) 午前・午後 9時30分

## 入札状況

入札者名	入札金額(円)	備考
玉野総合コンサルタント(株)	8,525,000	
(株)オオバ 名古屋支店	8,525,000	
(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支店	<u>5,970,000</u>	落札
中央コンサルタンツ(株)	8,525,000	
(株)名邦テクノ	8,300,000	
中部復建(株)	7,680,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要	
当初	6,447,600 円 (消費税相当額 477,600 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	現地測量A=0.02km <sup>2</sup> 路線測量L=330m 護岸詳細設計L=330m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,207,000 円 (消費税相当額 682,000 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当 初	平成 27 年 1 月 22 日	自	平成 27 年 1 月 23 日
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19  (商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 9 月 18 日
		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
香流川整備測量設計業務委託		香流川		長久手市蛭子地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要	
当初	6,447,600 円 (消費税相当額 477,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	現地測量A=0.02km <sup>2</sup> 路線測量L=330m 護岸詳細設計L=330m	
変更1	6,447,600 円 (消費税相当額 477,600 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 護岸計画の砂防指定地等及び桜の取扱いにつ いての関係機関との協議に時間を要しているため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,207,000 円 (消費税相当額 682,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 27 年 1 月 22 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 9 月 18 日	
(住所) 名古屋市 中村区 名駅南 2-14-19		変更1	平成 27 年 8 月 31 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 12 月 28 日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
香流川整備測量設計業務委託		香流川		長久手市蛭子地内外	

102

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要	
当初	6,447,600 円 (消費税相当額 477,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	現地測量A=0.02km <sup>2</sup> 路線測量L=390m(330m) 護岸詳細設計L=330m	
変更1	6,447,600 円 (消費税相当額 477,600 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 護岸計画の砂防指定地等及び桜の取扱いにつ いての関係機関との協議に時間を要しているため			
変更2	6,544,800 円 (消費税相当額 484,800 円)	変更契約に係る変更理由 2 現場の再精査の結果、河川勾配を計画するにあ たり、路線測量の延長が増加したため		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 97,200 円) (消費税相当額 7,200 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,207,000 円 (消費税相当額 682,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 27 年 1 月 22 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 9 月 18 日	
(住所) 名古屋市 中村区 名駅南 2-14-19		変更1	平成 27 年 8 月 31 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 12 月 28 日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更2	平成 27 年 12 月 14 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 12 月 28 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
香流川整備測量設計業務委託		香流川		長久手市蛭子地内外	