

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 工 事 名       | 市役所庁舎等環境整備工事             |
| 路 線 等 の 名 称 | 長久手市役所                   |
| 工 事 場 所     | 長久手市岩作城の内地内              |
| 開 札 日 時     | 平成27年1月7日(水) 午前・午後 9時15分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名  | 入 札 金 額 (円)       | 備 考 |
|----------|-------------------|-----|
| (株)加藤組   | 17,792,000        |     |
| 松原建設(株)  | <u>17,700,000</u> | 落札  |
| 山田重建(株)  | 17,730,000        |     |
| マセキ建設(株) | 17,790,000        |     |
| (株)川本工務店 | 17,740,000        |     |
| (株)青山    | 17,792,000        |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |
|          |                   |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

| 契約金額                                |                                      | 種別            | 土木一式            | 工事                | 工事概要                                    |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|----|
| 当初                                  | 19,116,000 円<br>(消費税相当額 1,416,000 円) | 入札契約の方法       | 一般              | 指名 随意契約<br>その他( ) | サイン改修工事始め土木工事一式ほか                       |    |
| 変更1                                 | 円<br>(消費税相当額)                        | 入札日           | 平成 27 年 1 月 7 日 |                   | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |    |
|                                     | 円<br>(増減額)                           | 変更契約に係る変更理由 1 |                 |                   |   |    |
| 変更2                                 | 円<br>(消費税相当額)                        | 変更契約に係る変更理由 2 |                 |                   |   |    |
|                                     | 円<br>(増減額)                           | 変更契約に係る変更理由 3 |                 |                   |   |    |
| 変更3                                 | 円<br>(消費税相当額)                        | 変更契約に係る変更理由 3 |                 | 工 期               |   | 備考 |
|                                     | 円<br>(増減額)                           |               |                 |                   |   |    |
| 予定価格                                | 19,215,360 円<br>(消費税相当額 1,423,360 円) | 契約締結年月日       |                 | 工 期               |   | 備考 |
| 最低制限価格                              | 12,810,960 円<br>(消費税相当額 948,960 円)   | 当初            | 平成 27 年 1 月 8 日 |                   | 自 平成 27 年 1 月 9 日<br>至 平成 27 年 3 月 31 日 |    |
| 契約業者名                               |                                      | 変更1           | 平成 年 月 日        |                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |    |
| (住所) 長久手市岩作色金34番地<br>(商号又は名称) 松原建設㈱ |                                      | 変更2           | 平成 年 月 日        |                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |    |
|                                     |                                      | 変更3           | 平成 年 月 日        |                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |    |
| 工事名                                 |                                      | 路線等の名称        |                 | 工事場所              |   |    |
| 市役所庁舎等環境整備工事                        |                                      | 長久手市役所        |                 | 長久手市岩作城の内地内       |   |    |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

| 契約金額                                |   | 種別  | 土木一式             | 工事                                      | 工事概要                                    |  |
|-------------------------------------|---|---|------------------|---|---|--|
| 当初                                  | 19,116,000 円<br>(消費税相当額 1,416,000 円)    | 入札契約の方法                                       | 一般               | 指名 随意契約<br>その他( )                       | サイン改修工事始め土木工事一式ほか                       |  |
| 変更1                                 | 20,893,723 円<br>(消費税相当額 1,547,683 円)    | 入札日   | 平成 27 年 1 月 7 日  |   |   |  |
|                                     | (増減額 1,777,723 円)<br>(消費税相当額 131,683 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>現地施工中確認した埋設物等により、設計変更を要したため。 |                  |   |   |  |
| 変更2                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 2                                 |                  |   | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |  |
|                                     | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3                                 |                  |   |   |  |
| 変更3                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 3                                 |                  |   |   |  |
|                                     | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   |   |                  |   |   |  |
| 予定価格                                | 19,215,360 円<br>(消費税相当額 1,423,360 円)    | 契約締結年月日                                       |                  | 工 期                                     | 備 考                                     |  |
| 最低制限価格                              | 12,810,960 円<br>(消費税相当額 948,960 円)      | 当初  | 平成 27 年 1 月 8 日  | 自 平成 27 年 1 月 9 日<br>至 平成 27 年 3 月 31 日 |   |  |
| 契約業者名                               |   | 変更1   | 平成 27 年 3 月 10 日 |   | 自 平成 27 年 1 月 9 日<br>至 平成 27 年 3 月 31 日 |  |
| (住所) 長久手市岩作色金34番地<br>(商号又は名称) 松原建設㈱ |   | 変更2   | 平成 年 月 日         |   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |  |
|                                     |   | 変更3   | 平成 年 月 日         |   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |  |
| 工 事 名                               |   | 路線等の名称  |                  | 工 事 場 所                                 |   |  |
| 市役所庁舎等環境整備工事                        |   | 長久手市役所  |                  | 長久手市岩作城の内地内                             |   |  |