

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その3
路 線 等 の 名 称	市道塚本白針1号線外
工 事 場 所	長久手市岩作白針地内外
開 札 日 時	平成27年1月21日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)京伸	4,150,000	
東亜ライン(株)	4,090,000	
東愛工業(株)	4,250,000	
中部道路(株)	<u>3,900,000</u>	落札
順天工業(株)	4,100,000	
東邦ステンレス工業(株)	4,166,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	4,212,000 円 (消費税相当額 312,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工一式 カラー塗装工 174.4m ² カーブミラー設置工 10基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,599,720 円 (消費税相当額 340,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,067,200 円 (消費税相当額 227,200 円)	当初	平成 27 年 1 月 22 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部道路㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その3		市道塚本白針1号線外		長久手市岩作白針地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	4,212,000 円 (消費税相当額 312,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工一式 カラー塗装工 174.8㎡(174.4㎡)	
変更1	4,982,040 円 (消費税相当額 369,040 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日	カーブミラー設置工 10基 道路照明灯撤去設置工 1基(-)	
	(増減額 770,040 円) (消費税相当額 57,040 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路照明灯撤去設置工追加に伴う変更増額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,599,720 円 (消費税相当額 340,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,067,200 円 (消費税相当額 227,200 円)	当初	平成 27 年 1 月 22 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
		変更1	平成 27 年 3 月 10 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部道路㈱		工事名		路線等の名称	
交通安全施設設置工事その3		市道塚本白針1号線外		工事場所	長久手市岩作白針地内外