

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長久手市公共下水道実施設計業務委託
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺地区外
委 託 場 所	長久手市石場地内外
開 札 日 時	平成27年3月25日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	18,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	18,000,000	
(株)三祐コンサルタンツ	17,500,000	
玉野総合コンサルタント(株)	17,800,000	
中日本建設コンサルタント(株)	17,900,000	
日本水工設計(株) 名古屋支社	17,500,000	
(株)パスコ 名古屋支店	18,000,000	
(株)名邦テクノ	<u>16,450,000</u>	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	建設コンサルタント(下水道)	委 託 業 務 概 要	
当初	17,766,000 円 (消費税相当額 1,316,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量(路線測量) L=1.74km 設計(開削工法) L=4,110m 積算資料作成 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,796,400 円 (消費税相当額 1,466,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	平成 27 年 4 月 1 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	(商号又は名称) (株)名邦テクノ	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
長久手市公共下水道実施設計業務委託		公園西駅周辺地区外		長久手市石場地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	建設コンサルタント(下水道)	委託業務概要	
当初	17,766,000 円 (消費税相当額 1,316,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量(路線測量) L=1.74km 設計(開削工法) L=4,110m (3,589m) 積算資料作成 1式	
変更1	15,897,600 円 (消費税相当額 1,177,600 円)	入札日	平成 27 年 3 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 △ 1,868,400 円) (消費税相当額 △ 138,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 詳細な路線検討に伴い、設計延長が短くなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		履行期間	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,796,400 円 (消費税相当額 1,466,400 円)	契約締結年月日		備考	
契約業者名		当 初	平成 27 年 4 月 1 日	自	平成 27 年 4 月 2 日
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2 (商号又は名称) 株式会社邦テクノ		変 更 1	平成 28 年 3 月 17 日	至	平成 28 年 3 月 18 日
		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
長久手市公共下水道実施設計業務委託		公園西駅周辺地区外		長久手市石場地内外	