

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度香流川環境整備工事
路 線 等 の 名 称	香流川
工 事 場 所	長久手市前熊溝下地内外
開 札 日 時	平成27年5月27日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	2,480,000	
(株)青山	2,380,000	落札
(株)川本工務店	2,470,000	
マセキ建設(株)	2,440,000	
松原建設(株)	2,490,000	
山田重建(株)	2,480,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,570,400 円 (消費税相当額 190,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	草刈 17, 225㎡ 高木伐採(60cm未満) 20本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 5 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,696,760 円 (消費税相当額 199,760 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	2,098,440 円 (消費税相当額 155,440 円)	当初	平成 27 年 5 月 28 日	自	平成 27 年 5 月 29 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 9 月 18 日
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榊青山	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊溝下地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,570,400 円 (消費税相当額 190,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	草刈 19,150㎡(17,225㎡) 高木伐採(60cm未満) 60本(20本) 高木伐採(60cm以上) 1本(-) 伐竹 45㎡(-)	
変更1	3,798,360 円 (消費税相当額 281,360 円)	入札日	平成 27 年 5 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,227,960 円) (消費税相当額 90,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 草刈面積、高木撤去数及び刈草処分量の増加			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,696,760 円 (消費税相当額 199,760 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,098,440 円 (消費税相当額 155,440 円)	当初	平成 27 年 5 月 28 日	自 平成 27 年 5 月 29 日 至 平成 27 年 9 月 18 日	
		変更1	平成 27 年 9 月 14 日	自 平成 27 年 5 月 29 日 至 平成 27 年 9 月 18 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) ㈱青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		工事名		路線等の名称	
平成27年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊溝下地内外	