

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	森のホール・風のホールの舞台照明システム無停電電源装置を取り替える工事。	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 4 月 21 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	1,944,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	平成 27 年 5 月 8 日	自 平成 27 年 5 月 10 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 東芝エルティーエンジニアリング株式会社中部営業所		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家舞台照明無停電電源装置更新		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	