

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	舗装修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道溝之杖茨ヶ廻間1号線外
工 事 場 所	長久手市茨ヶ廻間地内外
開 札 日 時	平成27年7月1日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
水野建設(株)	34,800,000	
昭和土木(株)	27,410,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第1条第3項(最低制限価格未満)
加藤建設(株)	27,450,000	
大幸建設工業(株)	27,411,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第1条第3項(最低制限価格未満)
中部建設(株)	27,420,000	落札候補
山田重建(株)	34,830,000	
松原建設(株)	34,150,000	
山城土木(株)	33,500,000	
(株)オカシズ	33,110,000	
(株)加藤工務店	33,300,000	
(株)川本工務店	33,460,000	
(株)加藤組	33,100,000	
マセキ建設(株)	27,420,000	
(株)青山	33,200,000	
ジェイテクノ(株)	29,400,000	
(株)二友組	26,759,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第1条第3項(最低制限価格未満)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	29,613,600 円 (消費税相当額 2,193,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打換工 4540㎡ 区画線工 実線(W150)L=1090m 区画線工 破線(W150)L=270m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 7 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	37,634,760 円 (消費税相当額 2,787,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	29,613,600 円 (消費税相当額 2,193,600 円)	当初	平成 27 年 7 月 10 日	自 平成 27 年 7 月 13 日 至 平成 27 年 9 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 瀬戸市西長根町26-2		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
舗装修繕工事		市道溝之杵茨ヶ廻間1号線外		長久手市茨ヶ廻間地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	29,613,600 円 / (消費税相当額 2,193,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装打換工 4,570(4,540)㎡ 区画線工 実線(W150)L=1,150(1,090)m 区画線工 破線(W150)L=260(270)m	
変更1	29,732,400 円 / (消費税相当額 2,202,400 円)	入札日	平成 27 年 7 月 1 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 118,800 円) (消費税相当額 8,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 既設アスカーブの存置に伴い、舗装工及び区画線工の数量を変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		契 約 締 結 年 月 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	37,634,760 円 / (消費税相当額 2,787,760 円)	当 初	平成 27 年 7 月 10 日 /	工 期	
最低制限 価 格	29,613,600 円 / (消費税相当額 2,193,600 円)	変 更 1	平成 27 年 9 月 14 日 /	自 平成 27 年 7 月 13 日 至 平成 27 年 9 月 18 日	
契 約 業 者 名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 瀬戸市西長根町26-2		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部建設(株) /		工 事 名		路 線 等 の 名 称	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
舗裝修繕工事		市道溝之枒茨ヶ廻間1号線外		長久手市茨ヶ廻間地内外	
				備 考	