

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	中央図書館空調設備改修工事	
路 線 等 の 名 称	中央図書館	
工 事 場 所	長久手市坊の後地内	
開 札 日 時	平成27年7月22日(水)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
須賀工業(株) 名古屋支店	46,264,000	落札候補、長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子くじ)
(株)柿本商会 名古屋支店	46,264,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子くじ)
日本ファミリオ(株) 名古屋支店	38,554,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項(最低制限価格未滿)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	管	工事	工事概要	
当初	49,965,120 円 (消費税相当額 3,701,120 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	改修機器(冷温水発生機1台、冷却水ポンプ1台、冷温水ポンプ1台、冷却塔1台、煙突)工事一式、配管・ダクト工事一式、電気工事一式、既設撤去工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 22 日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	62,456,400 円 (消費税相当額 4,626,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	49,965,120 円 (消費税相当額 3,701,120 円)	当 初	平成 27 年 7 月 31 日	自 平成 27 年 8 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 27 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市中区丸の内一丁目15番21号 (商号又は名称) 須賀工業株式会社名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
				自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
中央図書館空調設備改修工事		中央図書館		長久手市坊の後地内		