

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	農業用施設維持修繕工事その1
路 線 等 の 名 称	長久手新池外
工 事 場 所	長久手市岩作浮江地内外
開 札 日 時	平成27年7月29日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	1,868,000	
(株)加藤組	1,882,000	
マセキ建設(株)	1,900,000	
(株)青山	1,879,000	
山田重建(株)	1,850,000	落札
(株)川本工務店	1,876,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 産業課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,998,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ため池草刈 10,370㎡ 低木剪定 323㎡ 伐倒工 5本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,061,720 円 (消費税相当額 152,720 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	1,578,960 円 (消費税相当額 116,960 円)	当初	平成 27 年 7 月 30 日	自	平成 27 年 7 月 31 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 10 月 31 日
(住所) 長久手市城屋敷1801	(商号又は名称) 山田重建(株)	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
農業用施設維持修繕工事その1		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 産業課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,998,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ため池草刈 10,370㎡ 低木剪定 323㎡ 伐倒工 5本	
変更1	2,317,680 円 (消費税相当額 171,680 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日		
	(増減額 319,680 円) (消費税相当額 23,680 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初の予定には無かった木の剪定を施工する必要があるため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,061,720 円 (消費税相当額 152,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,578,960 円	当 初	平成 27 年 7 月 30 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 27 年 10 月 31 日	
	(消費税相当額 116,960 円)	変 更 1	平成 27 年 10 月 21 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 27 年 10 月 31 日	
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		工 事 名		路線等の名称	工 事 場 所
農業用施設維持修繕工事その1		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外	