

## 様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

## 長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	藤ノ木川護岸改修工事
路 線 等 の 名 称	準用河川藤ノ木川
工 事 場 所	長久手市下山地内
開 札 日 時	平成27年9月30日(水) 午前・午後 9時00分

## 入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
王春工業(株)	39,124,000	落札候補
山城土木(株)	49,500,000	
(株)シンキ・コーポレーション	41,360,000	
山田重建(株)		H27.9.28辞退届受理
(株)川本工務店		H27.9.28辞退届受理
(株)山本工務店		H27.9.29辞退届受理
(株)加藤組		H27.9.28辞退届受理
マセキ建設(株)		H27.9.29辞退届受理
(株)青山		H27.9.28辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	42,253,920 円 (消費税相当額 3,129,920 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	間知ブロック積 826m <sup>2</sup> 撤去工 341m <sup>3</sup>	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 9 月 30 日	仮設工 一式 オリーブ設置工 1箇所	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	53,860,680 円 (消費税相当額 3,989,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	42,252,840 円 (消費税相当額 3,129,840 円)	当初	平成 27 年 10 月 2 日	自 平成 27 年 10 月 5 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 春日井市高蔵寺町3-39		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 王春工業㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
藤ノ木川護岸改修工事		準用河川藤ノ木川		長久手市下山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	42,253,920 円 (消費税相当額 3,129,920 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	間知ブロック積 893(826)m <sup>2</sup> 撤去工 226(341)m <sup>3</sup>	
変更1	44,938,800 円 (消費税相当額 3,328,800 円)	入札日	平成 27 年 9 月 30 日	仮設工 大型土のう工 212(196)個 オリフィス設置工 1箇所	
	(増減額 2,684,880 円) (消費税相当額 198,880 円)	変更契約に係る変更理由 1 早期施工による工程進捗を進められることから、 施工範囲の追加に伴う数量を変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	53,860,680 円 (消費税相当額 3,989,680 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	42,252,840 円 (消費税相当額 3,129,840 円)	当初	平成 27 年 10 月 2 日	自 平成 27 年 10 月 5 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 10 月 5 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
契約業者名					
(住所) 春日井市高蔵寺町3-39					
(商号又は名称) 王春工業(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
藤ノ木川護岸改修工事		準用河川藤ノ木川		長久手市下山地内	