

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度街路樹維持管理工事その3
路 線 等 の 名 称	長久手西通り外
工 事 場 所	長久手市五合池地内外
開 札 日 時	平成28年3月23日(水) 午前・午後 1時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	10,391,000	
(有)川本緑化	10,488,000	
青山造園	10,438,000	
(有)長久手緑化園	10,419,000	
愛長造園(有)	10,350,000	<b>落 札</b>
加藤造園建設(株)	10,450,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,178,000 円 ✓ (消費税相当額 828,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 158本 低木剪定 3,536㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日 ✓	除草工 6,354㎡ 灌水工 9,750㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,441,520 円 ✓ (消費税相当額 847,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,499,600 円 ✓ (消費税相当額 629,600 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有) ✓		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度街路樹維持管理工事その3 ✓		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,178,000 円 (消費税相当額 828,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 158本	低木剪定 3,530㎡(3,536㎡) 除草工 8,464㎡(6,354㎡) 灌水工 9,735㎡(9,750㎡)
変更1	10,944,720 円 / (消費税相当額 810,720 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日		
	(増減額 △ 233,280 円) (消費税相当額 △ 17,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため除草工の面積の増加、 虫の発生が少なかったため低木病虫害防除工の減少			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,441,520 円 (消費税相当額 847,520 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	8,499,600 円 (消費税相当額 629,600 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
	契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 7 日	
(住所)	長久手市平池806  愛長造園(有)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	