

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度古戦場公園史跡等維持管理工事
路 線 等 の 名 称	古戦場公園始め7か所
工 事 場 所	長久手市武蔵塚地内始め4地内
開 札 日 時	平成28年4月8日(金) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	14,013,000	落札
(有)川本緑化	14,138,000	
青山造園	14,098,000	
(有)長久手緑化園	14,290,000	
愛長造園(有)	14,350,000	
加藤造園建設(株)	14,100,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園	工事	工事概要	
当初	15,134,040 円 (消費税相当額 1,121,040 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	古戦場公園始め史跡地7か所について、草刈、除草、剪定、施肥等を必要に応じて行う。	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 4 月 8 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
予定	15,581,160 円 (消費税相当額 1,154,160 円)	契約締結年月日		工	期	備考
最低制限	11,848,680 円 (消費税相当額 877,680 円)	当初	平成 28 年 4 月 8 日	自	平成 28 年 4 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称) 東名園芸株式会社		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
平成28年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め7か所		長久手市武蔵塚始め4地内		

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園	工事	工事概要	
当初	15,134,040 円 (消費税相当額 1,121,040 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	古戦場公園始め史跡地7か所について、草刈、除草、剪定、施肥等を必要に応じて行う。	
変更1	15,637,320 円 (消費税相当額 1,158,320 円)	入札日	平成 28 年 4 月 8 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 503,280 円) (消費税相当額 37,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 古戦場公園地内の枯木の高木について、倒木の恐れがあるため伐採を行う。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	15,581,160 円 (消費税相当額 1,154,160 円)	契約締結年月日		工 期	備考	
最低制限 価格	11,848,680 円 (消費税相当額 877,680 円)	当初	平成 28 年 4 月 8 日		自 平成 28 年 4 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 1 日		自 平成 28 年 4 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称) 東名園芸株式会社		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
平成28年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め7か所		長久手市武蔵塚始め4地内		