

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長久手小学校バリアフリー改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手小学校
工 事 場 所	長久手市岩作中繩手地内
開 札 日 時	平成28年5月18日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
八神建築(株)	87,500,000	
大池建工(株)	90,800,000	
滝藤建設(株)	80,720,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第15条第3項第一号(電子くじ)
三山建設(株)	83,800,000	
(株)市川工務店 名古屋支社	87,500,000	
(株)宇佐美組 名古屋支店	100,900,000	
(株)木津工務店	80,720,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)白鳥工務店	80,720,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)川村工務店	80,720,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第15条第3項第一号(電子くじ)
ジェイテクノ(株)	88,220,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	87,177,600 円 / (消費税相当額 6,457,600 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	南校舎エレベータ棟増築及び3人乗用エレベータ設置工事 一式 北校舎エレベータ棟増築及び11人乗用エレベータ設置工事 一式 建物内及び敷地内段差解消改修工事 一式 等	
変更1	円 / (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日 /		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考		
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	108,972,000 円 / (消費税相当額 8,072,000 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限価格	87,177,600 円 / (消費税相当額 6,457,600 円)	当初	平成 28 年 6 月 1 日 /		自 平成 28 年 6 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 春日井市東野町5-24-1 (商号又は名称) ㈱白鳥工務店 /		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
長久手小学校バリアフリー改修工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要		
当初	87,177,600 円 (消費税相当額 6,457,600 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	南校舎エレベータ棟増築及び3名乗用エレベータ設置工事 一式		
変更1	90,486,720 円 (消費税相当額 6,702,720 円)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日		北校舎エレベータ棟増築及び11名乗用エレベータ設置工事 一式		
	(増減額 3,309,120 円) (消費税相当額 245,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 エレベータ棟を設置する範囲の地中に障害物等があったため、その撤去、処分工事等を追加する。				建物内及び敷地内段差解消改修工事 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	108,972,000 円 (消費税相当額 8,072,000 円)	契約締結年月日		工 期		備考	
最低制限 価格	87,177,600 円 (消費税相当額 6,457,600 円)	当初	平成 28 年 6 月 1 日		自 平成 28 年 6 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 15 日		
	契約業者名		変更1	平成 29 年 2 月 21 日		自 平成 28 年 6 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
(住所) 春日井市東野町5-24-1 (商号又は名称) 白鳥工務店		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手小学校バリアフリー改修工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内			