

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長湫北保育園移設新築工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市鴨田地内
開 札 日 時	平成28年6月1日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
大井建設(株)	417,000,000	落札候補
山旺建設(株) 豊明支店	452,000,000	
松井建設(株) 名古屋支店	481,000,000	
太啓建設(株)	467,000,000	
(株)市川工務店 名古屋支社	460,000,000	
(株)宇佐美組 名古屋支店	449,500,000	
(株)守谷商会 名古屋支店	480,000,000	
(株)水野工務店	455,000,000	
(株)長瀬組 豊明支店	476,000,000	
共立建設(株) 東海支店	447,800,000	
トヨタT&S建設(株)	498,000,000	
鈴中工業(株)		H28.5.31辞退届受理
(株)高柳組		H28.5.30辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	450,360,000 円 / (消費税相当額 33,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	長湫北保育園移設新築工事 延床面積1,462.30㎡、建築工事、昇降機設備工事、外構工事、造成工事、電気設備工事、機械設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 6 月 1 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	519,998,400 円 / (消費税相当額 38,518,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	415,998,720 円 / (消費税相当額 30,814,720 円)	当初	平成 28 年 6 月 17 日	自 平成 28 年 6 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	名古屋市西区上名古屋3-20-2 (商号又は名称) 大井建設株式会社 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫北保育園移設新築工事 /		-		長久手市鴨田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	450,360,000 円 (消費税相当額 33,360,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	長湫北保育園移設新築工事 延床面積1,462.30㎡、建築工事、昇降機設備工事、外構工事、造成工事、電気設備工事、機械設備工事 一式	
変更1	450,360,000 円 (消費税相当額 33,360,000 円)	入札日	平成 28 年 6 月 1 日		
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 安全に配慮するため屋外カメラ等を追加し、設置個所の精査をしドアホンの個数及び換気扇の個数が減少したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	519,998,400 円 (消費税相当額 38,518,400 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	415,998,720 円 (消費税相当額 30,814,720 円)	当初	平成 28 年 6 月 17 日	自 平成 28 年 6 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
	契約業者名		変更1	平成 29 年 2 月 22 日	
(住所)	名古屋市西区上名古屋3-20-2 (商号又は名称) 大井建設株式会社	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫北保育園移設新築工事		-		長久手市鴨田地内	