

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	文化の家舞台音響設備改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
工 事 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成28年3月23日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
ジエー(株)中部営業所	127,879,000	落札候補
マエハサウンドシステム(株)名古屋営業所	142,900,000	
サワコムエンジニアリング(株)東海支店		H28.3.22 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	138,109,320 円 (消費税相当額 10,230,320 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	音響調整卓取替工 2台 スピーカー取替工 一式 制御パネル更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	172,635,840 円 (消費税相当額 12,787,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	138,109,320 円 (消費税相当額 10,230,320 円)	当初	平成 28 年 5 月 19 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 7 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区名駅3-6-20		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ジャトー(株)中部営業所		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
文化の家舞台音響設備改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	138,109,320 円 (消費税相当額 10,230,320 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	音響調整卓取替工 2台 スピーカー取替工 一式 制御パネル更新工 一式	
変更1	138,109,320 円 (消費税相当額 10,230,320 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事調整により、データロガーを2台から1台に変更し、音響反射板を「ベーシック」から「クラシック木目調」に変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	172,635,840 円 (消費税相当額 12,787,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	138,109,320 円 (消費税相当額 10,230,320 円)	当初	平成 28 年 5 月 19 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 7 月 28 日	
		変更1	平成 29 年 7 月 21 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 7 月 28 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		路線等の名称		工事場所	
(住所) 名古屋市西区名駅3-6-20 (商号又は名称) ジャトー(株)中部営業所	工事名		長久手市文化の家	長久手市野田農地内	
文化の家舞台音響設備改修工事					