

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度道路維持修繕工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成28年3月23日(水) 午前・午後 10時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	6,350,000	<b>落札</b>
(株)加藤組	6,380,000	
(株)川本工務店	6,450,000	
マセキ建設(株)	6,400,000	
松原建設(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1項第5号(工事費の溢増率)
山田重建(株)	6,480,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,858,000 円 / (消費税相当額 508,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面欠損部補修工 1.8t(0.15×12回) アスファルト舗装被覆工 200㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日 /	亀裂充填工 1,000m 路面段差修繕工 20㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		管清掃 4日	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,072,920 円 / (消費税相当額 523,920 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,185,080 円 / (消費税相当額 384,080 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日 /	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 青山 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度道路維持修繕工事 /		—		長久手市内全域	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,858,000 円 (消費税相当額 508,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面欠損部補修工 2.0t(1.8t) アスファルト舗装被覆工 110㎡(200㎡)	
変更1	6,862,320 円 (消費税相当額 508,320 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	亀裂充填工 1,435m(1,000m) 路面段差修繕工 -㎡(20㎡)	
	(増減額 4,320 円) (消費税相当額 320 円)	変更契約に係る変更理由 1 予定していたよりも補修箇所が少なかったためアスファルト舗装被覆工の面積の減少、舗装のひび割れが想定よりも多かったため亀裂充填工の延長の増加。		管清掃 4日 舗装版取壊し復旧工 11.3㎡(-㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,072,920 円 (消費税相当額 523,920 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,185,080 円 (消費税相当額 384,080 円)	当 初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 8 日 ✓	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度道路維持修繕工事		—		長久手市内全域	