

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	市役所本庁舎空調機改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手市役所
工 事 場 所	長久手市岩作城の内地内
開 札 日 時	平成28年2月3日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)ア/菱和 名古屋支店	105,000,000	落札候補

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	113,400,000 円 (消費税相当額 8,400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機改修工事(更新及び一部個別化) 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 2 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	118,087,200 円 (消費税相当額 8,747,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	94,469,760 円 (消費税相当額 6,997,760 円)	当 初	平成 28 年 2 月 17 日	自 平成 28 年 2 月 18 日 至 平成 28 年 6 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市熱田区一番2丁目43号		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱テクノ菱和 名古屋支店		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
市役所本庁舎空調機改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	113,400,000 円 (消費税相当額 8,400,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機改修工事(更新及び一部個別化) 一式	
変更1	113,400,000 円 (消費税相当額 8,400,000 円)	入札日	平成 28 年 2 月 3 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事に伴う天井解体範囲の変更、動力盤の撤去 改め既設盤改造等、施工上必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	118,087,200 円 (消費税相当額 8,747,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	94,469,760 円 (消費税相当額 6,997,760 円)	当初	平成 28 年 2 月 17 日 ✓	自 平成 28 年 2 月 18 日 至 平成 28 年 6 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 6 月 17 日 ✓	自 平成 28 年 2 月 18 日 至 平成 28 年 6 月 30 日	
(住所) 名古屋市熱田区一番2丁目43号		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱テクノ菱和 名古屋支店 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市役所本庁舎空調機改修工事 /		長久手市役所 /		長久手市岩作城の内地内 /	