



契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	1,026,000 円 (消費税相当額 76,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	木造建物1棟、非木造建物1棟、附帯工作物2箇所及び動産2箇所にかかる再算定及び再調査	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 4 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	1,090,800 円 (消費税相当額 80,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当初	平成 28 年 4 月 28 日	自 平成 28 年 4 月 29 日 至 平成 28 年 8 月 1 日	
(住所) 名古屋市中区大井町4-17	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 三協調査設計㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成28年度補償物件再算定(再調査)業務委託		-		長久手市神門前地内外	