

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	北小学校校舎増築工事基本実施設計業務委託
路 線 等 の 名 称	北小学校
委 託 場 所	長久手市池田地内
開 札 日 時	平成28年5月18日(水) 午前・午後 9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)黒川建築事務所	14,200,000	
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	25,000,000	
(株)岩崎設計事務所	12,800,000	
(株)日総建 名古屋事務所	27,940,000	
(株)浦野設計	18,800,000	
(株)黒野建築設計事務所	17,000,000	
(株)大建設 名古屋事務所	21,500,000	
(株)青島設計	25,000,000	
(株)内藤建築事務所 名古屋事務所	12,600,000	落札
(株)阿波設計事務所 名古屋支店	16,470,000	
(株)加藤建築事務所	18,100,000	
(株)あい設計 名古屋支社	17,800,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計 /	委託業務概要		
当初	13,608,000 円 / (消費税相当額 1,008,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	北小学校校舎増築工事基本実施設計業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日 /			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	30,999,240 円 / (消費税相当額 2,296,240 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契 約 業 者 名	当 初	平成 28 年 5 月 19 日 /	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 22 日		
(住所) 名古屋市中区錦一丁目7-32 (商号又は名称) ㈱内藤建築事務所 名古屋事務所	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
北小学校校舎増築工事基本実施設計業務委託 /		北小学校		長久手市池田地内		

5/21

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	13,608,000 円 (消費税相当額 1,008,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	北小学校校舎増築工事基本実施設計業務 一式	
変更1	25,963,200 円 (消費税相当額 1,923,200 円)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日		
	12,355,200 円 (消費税相当額 915,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計のうち一部教室等を別棟として設計を修正する必要がある、その修正及び別棟の設計業務が発生したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	30,999,240 円 (消費税相当額 2,296,240 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 28 年 5 月 19 日	
(住所) 名古屋市中区錦一丁目7-32 (商号又は名称) 株内藤建築事務所 名古屋事務所	変更1		平成 29 年 1 月 5 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
北小学校校舎増築工事基本実施設計業務委託		北小学校		長久手市池田地内	