

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成28年度路面清掃業務委託
路 線 等 の 名 称	市道西原打越線外
委 託 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成28年6月22日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	3,876,000	
松原建設(株)	3,876,000	
マセキ建設(株)	3,800,000	落札
(株)青山	3,851,000	
(株)加藤組	3,850,000	
(株)川本工務店	3,870,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,104,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工164.01km(54.67km/回×3回) 道路除草工750㎡(250㎡×3回)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 6 月 22 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	4,186,080 円 (消費税相当額 310,080 円)			当 初	平成 28 年 6 月 23 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山越108	マセキ建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	4,104,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工 161.82km(164.01km) 道路除草工 1,296㎡(750㎡)			
変更1	4,354,560 円 (消費税相当額 322,560 円)	入札日	平成 28 年 6 月 22 日				
	(増減額 250,560 円) (消費税相当額 18,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査の結果、道路除草工の面積の増加					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	4,186,080 円 (消費税相当額 310,080 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	9,375,480 円 (消費税相当額 694,480 円)	当 初	平成 28 年 6 月 23 日	自 平成 28 年 6 月 24 日 至 平成 29 年 3 月 17 日			
		変 更 1	平成 29 年 3 月 2 日 /	自 平成 28 年 6 月 24 日 至 平成 29 年 3 月 17 日			
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市山越108	マセキ建設株	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称)		工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域			