

I 35

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その1
路 線 等 の 名 称	長湫第5工区
工 事 場 所	長久手市下山地内外
開 札 日 時	平成28年7月20日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	42,900,000	
松原建設(株)	43,790,000	長久手市公共工事電子入札者心得書 第15条第1項(予定価格超過)
(株)川本工務店	42,500,000	落札候補
(株)加藤組	42,815,000	
(株)青山	42,900,000	
マセキ建設(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1項第1号(入札書未到達)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,900,000 円 (消費税相当額 3,400,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=1,111.60m VUφ150 L=1,111.60m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 7 月 20 日	1号人孔設置工 18基 塩ビ人孔設置工 9基	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	46,350,360 円 (消費税相当額 3,433,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	36,394,920 円 (消費税相当額 2,695,920 円)	当 初	平成 28 年 8 月 2 日	自 平成 28 年 8 月 3 日 至 平成 29 年 2 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		長湫第5工区		長久手市下山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,900,000 円 (消費税相当額 3,400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=1,111.60m(1,119.60m) VUφ150 L=1,111.60m(1,119.60m)	
変更1	47,463,840 円 (消費税相当額 3,515,840 円)	入札日	平成 28 年 7 月 20 日	1号人孔設置工 18基 塩ビ人孔設置工 9基	
	(増減額 1,563,840 円) (消費税相当額 115,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画整理事業の進捗に合わせ、管渠施工路線と 取付管設置箇所を追加した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	46,350,360 円 (消費税相当額 3,433,360 円)	当 初	平成 28 年 8 月 2 日	自 平成 28 年 8 月 3 日 至 平成 29 年 2 月 17 日	
最低制限 価 格	36,394,920 円 (消費税相当額 2,695,920 円)	変 更 1	平成 29 年 2 月 16 日	自 平成 28 年 8 月 3 日 至 平成 29 年 2 月 17 日	
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605	(商号又は名称) 株式会社川本工務店	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		長湫第5工区		長久手市下山地内外	