

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手古戦場駅前通り線付帯工事
路 線 等 の 名 称	長久手古戦場駅前通り線
工 事 場 所	長久手市武蔵塚地内
開 札 日 時	平成28年8月10日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	7,000,000	
松原建設(株)	7,302,000	
マセキ建設(株)	6,898,000	落札
(株)青山	7,000,000	
(株)加藤組	7,300,000	
(株)川本工務店	7,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	舗装 / 工事	工事概要	
当初	7,449,840 円 / (消費税相当額 551,840 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	脱色AS舗装工 A=548㎡ 車止め 2基	
変更1	円 / (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 10 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 / (消費税相当額 円)	契約締結年月日			
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	7,886,160 円 / (消費税相当額 584,160 円)	当 初	平成 28 年 8 月 12 日 /	自	平成 28 年 8 月 15 日
最低制限 価 格	5,902,200 円 / (消費税相当額 437,200 円)	変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 28 年 11 月 30 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市山越108		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) マセキ建設株式会社 /		工 事 名		工 事 場 所	
長久手古戦場駅前通り線付帯工事 /		路線等の名称		長久手市武蔵塚地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	舗装	工事	工事概要	
当初	7,449,840 円 (消費税相当額 551,840 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()		脱色AS舗装工 (当初) A=548㎡(変更後)A=555㎡ 車止め 2基	
変更1	8,277,120 円 (消費税相当額 613,120 円)	入札日	平成 28 年 8 月 10 日			
	増減額 827,280 円 (消費税相当額 61,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 路盤工の不陸整正、交通誘導員の新規計上が必要となったため				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	増減額 円 (消費税相当額 円)					
予定価格	7,886,160 円 (消費税相当額 584,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限価格	5,902,200 円 (消費税相当額 437,200 円)	当初	平成 28 年 8 月 12 日	自 平成 28 年 8 月 15 日 至 平成 28 年 11 月 30 日		
	契約業者名		変更1	平成 28 年 11 月 16 日		
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手古戦場駅前通り線付帯工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市武蔵塚地内		