

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度香流川環境整備工事
路 線 等 の 名 称	香流川
工 事 場 所	長久手市前熊下田地内外
開 札 日 時	平成28年8月31日(水) 午前・午後 10時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	3,950,000	
松原建設(株)	3,940,000	
マセキ建設(株)	4,080,000	
(株)青山	4,080,000	
(株)加藤組	3,880,000	落札
(株)川本工務店	4,000,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	4,190,400 円 / (消費税相当額 310,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・草刈 21,710㎡ ・伐竹 45㎡ ・高木伐採(60cm未満) 17本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日 /		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予定 価格	4,406,400 円 / (消費税相当額 326,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,429,000 円 / (消費税相当額 254,000 円)	当初	平成 28 年 9 月 1 日 /	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑加藤組 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度香流川環境整備工事		香流川 /		長久手市前熊下田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,190,400 円 / (消費税相当額 310,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・草刈 23,249㎡(21,710㎡) ・伐竹 45㎡ ・高木伐採(60cm未満) 15本(17本)	
変更1	4,459,320 円 / (消費税相当額 330,320 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日		
	(増減額 268,920 円) (消費税相当額 19,920 円)	変更契約に係る変更理由 1 草刈面積及び刈草処分量の増加、高木伐採数の減少			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,406,400 円 / (消費税相当額 326,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	3,429,000 円 / (消費税相当額 254,000 円)	当初	平成 28 年 9 月 1 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 25 日	
		変更1	平成 28 年 11 月 14 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 25 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262	(商号又は名称) 榊加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	