

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成28年度市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市前熊寺田地内
開 札 日 時	平成28年8月31日(水) 午前・午後 11時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中部復建(株)	4,950,000	
(株)中部テック	<u>4,800,000</u>	落札
(株)新日	4,870,000	
三協調査設計(株)	4,900,000	
(株)名邦テクノ	5,000,000	
(株)オオバ 名古屋支店	5,000,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	5,184,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・補償調査(非木造建物・附帯工作物・動産・駐車場調査・営業調査・消費税等調査)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,508,000 円 (消費税相当額 408,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 28 年 9 月 1 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 30 日	
(住所) 名古屋市名東区社台三丁目48番地	(商号又は名称) (株)中部テック	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託		-		長久手市前熊寺田地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査 /	委託業務概要	
当初	5,184,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・補償調査(非木造建物・附帯工作物・動産・駐車場調査・営業調査・消費税等調査)	
変更1	5,184,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本委託業務を実施する際に必要となる根拠資料の収集に想定外の時間を要したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,508,000 円 (消費税相当額 408,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 28 年 9 月 1 日	
(住所) 名古屋市名東区社台三丁目48番地			変更1	平成 28 年 11 月 21 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 29 年 1 月 31 日
			変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
			変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(商号又は名称) (株)中部テック		委託業務名		路線等の名称	委託場所
平成28年度市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託				-	長久手市前熊寺田地内

56

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	5,184,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・補償調査(非木造建物・附帯工作物・動産・駐車場調査・営業調査・消費税等調査)	
変更1	5,184,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本委託業務を実施する際に必要となる根拠資料の収集に想定外の時間を要したため。			
変更2	5,437,800 円 (消費税相当額 402,800 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 253,800 円) (消費税相当額 18,800 円)	補償調査の過程で、補償額の算定に必要な調査が新たに発生したため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,508,000 円 (消費税相当額 408,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 9 月 1 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 30 日	
(住所) 名古屋市名東区社台三丁目48番地		変更1	平成 28 年 11 月 21 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 29 年 1 月 31 日	
(商号又は名称) (株)中部テック		変更2	平成 29 年 1 月 17 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 至 平成 29 年 1 月 31 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託		-		長久手市前熊寺田地内	