

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	藤ノ木川護岸改修工事
路 線 等 の 名 称	準用河川藤ノ木川
工 事 場 所	長久手市下山地内
開 札 日 時	平成28年9月14日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
王春工業(株)	42,000,000	落札候補
山城土木(株)	51,230,000	
(株)秋吉組	42,500,000	
(株)シンキ・コーポレーション	40,200,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項第一号(最低制限価格未満)
(株)山本工務店	51,231,000	
(株)加藤組	51,100,000	
(株)青山	51,231,000	
松原建設(株)		H28.9.13 辞退届受理
幸村建設(株)		H28.9.13 辞退届受理
山田重建(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1項第1号(入札書未到達)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,360,000 円 (消費税相当額 3,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工一式 間知ブロック積 A=881㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 9 月 14 日	撤去工 V=319㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		仮設工 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	55,329,480 円 (消費税相当額 4,098,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	43,549,920 円 (消費税相当額 3,225,920 円)	当初	平成 28 年 9 月 20 日	自 平成 28 年 9 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 春日井市高蔵寺町3-39		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 王春工業(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
藤ノ木川護岸改修工事		準用河川藤ノ木川		長久手市下山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,360,000 円 (消費税相当額 3,360,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 一式 間知ブロック積 A=939㎡(A=881㎡) 撤去工 V=187㎡(V=319㎡) 仮設工 一式	
変更1	54,027,000 円 (消費税相当額 4,002,000 円)	入札日	平成 28 年 9 月 14 日	変更契約に係る変更理由 1 区画整理組合の事業と調整をした結果、施工範囲の追加による数量変更のため。	
	8,667,000 円 (消費税相当額 642,000 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	55,329,480 円 (消費税相当額 4,098,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	43,549,920 円 (消費税相当額 3,225,920 円)	当初	平成 28 年 9 月 20 日	自 平成 28 年 9 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 9 日	自 平成 28 年 9 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
(住所)	春日井市高蔵寺町3-39 (商号又は名称) 王春工業(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
藤ノ木川護岸改修工事		準用河川藤ノ木川		長久手市下山地内	