

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公園長寿命化工事その2
路 線 等 の 名 称	後山公園
工 事 場 所	長久手市桜作地内
開 札 日 時	平成28年12月21日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
日本フィールドシステム㈱中部支店	6,257,000'	
長永スポーツ工業㈱中部支店	6,257,000'	
㈱中京スポーツ施設	6,000,000'	落札
石黒体育施設㈱	4,620,000'	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項第一号(最低制限価格未達)
長谷川体育施設㈱中部支店	6,257,000'	
㈱C・T・S中央	6,257,000'	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事 /	工事概要	
当初	6,480,000 円 / (消費税相当額 480,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	既設防球ネット撤去工 H=7.0m L=40.0x2 新設防球ネット設置工 H=8.0m L=40.0x2	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 12 月 21 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,757,560 円 / (消費税相当額 500,560 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	5,405,400 円 / (消費税相当額 400,400 円)	当初	平成 28 年 12 月 22 日 /	自	平成 28 年 12 月 26 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(住所) 尾張旭市狩宿新町2-27		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称) 株中京スポーツ施設 /		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公園長寿命化工事その2 /		後山公園		長久手市桜作地内 /	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	6,480,000 円 (消費税相当額 480,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	既設防球ネット撤去工 H=7.0m L=40.0x2 新設防球ネット設置工 H=8.0m L=40.0x2	
変更1	6,353,640 円 (消費税相当額 470,640 円)	入札日	平成 28 年 12 月 21 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 126,360 円) (消費税相当額 △ 9,360 円)	変更契約に係る変更理由 1 近接する高木の根が支柱のコンクリート基礎に巻き付き撤去出来なかったため撤去工事を減額した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,757,560 円 (消費税相当額 500,560 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	5,405,400 円 (消費税相当額 400,400 円)	当 初	平成 28 年 12 月 22 日	自	平成 28 年 12 月 26 日
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 14 日	至	平成 29 年 3 月 21 日
(住所)	尾張旭市狩宿新町2-27	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	㈱中京スポーツ施設	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公園長寿命化工事その2		後山公園		長久手市桜作地内	