

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	道路改良工事その2
路 線 等 の 名 称	市道浮江隅田2号線
工 事 場 所	長久手市岩作浮江地内外
開 札 日 時	平成29年1月18日(水) 午前・午後 1時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	4,122,000	
(株)青山	4,100,000	
山田重建(株)	4,000,000	落札
マセキ建設(株)	4,100,000	
(株)川本工務店	4,050,000	
(株)加藤組	4,070,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	4,320,000 円 / (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	スリット可変側溝設置工 L=35.05m PU側溝設置工 L=1.50m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /	PU樹設置工 N=1基 雨水管布設工 L=7.70m	
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		舗装工 A=59.00㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,451,760 円 / (消費税相当額 329,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,391,200 円 / (消費税相当額 251,200 円)	当 初	平成 29 年 1 月 19 日 /	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 11 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その2 /		市道浮江隅田2号線 /		長久手市岩作浮江地内外 /	