

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手中央4号公園耐震性貯水槽設置工事
路 線 等 の 名 称	長久手中央4号公園
工 事 場 所	長久手市横道地内
開 札 日 時	平成29年2月1日(水) 午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	13,950,000	落札
(株)加藤組	14,140,000	
(株)川本工務店	14,220,000	
マセキ建設(株)	14,000,000	
松原建設(株)	14,240,000	
山田重建(株)	14,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

275

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

消防本部総務課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要	
当初	15,066,000 円 (消費税相当額 1,116,000 円)	入札契約の方法	一般	(指名) 随意契約 その他()	100m ³ 耐震性貯水槽 1基	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 2 月 1 日 /		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)					
	円 (増減額)					
予 定 価 格	15,381,360 円 (消費税相当額 1,139,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
	最低制限 価 格 (消費税相当額 863,360 円)	当 初	平成 29 年 2 月 2 日 /	自 平成 29 年 2 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 28 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称) 株式会社青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手中央4号公園耐震性貯水槽設置工事		長久手中央4号公園		長久手市横道地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

消防本部総務課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要			
当初	15,066,000 円 (消費税相当額 1,116,000 円)	入札契約の方法	一般	(指名) 随意契約 その他()	100㎡耐震性貯水槽 1基			
変更1	15,509,880 円 (消費税相当額 1,148,880 円)	入札日	平成 29 年 2 月 1 日					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査の結果による掘削土量の変更やマンホール蓋の変更等のため						
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
予 定 価 格	15,381,360 円 (消費税相当額 1,139,360 円)	契約締結年月日		工 期			備 考	
最低制限 価 格	11,655,360 円 (消費税相当額 863,360 円)	当 初	平成 29 年 2 月 2 日				自 平成 29 年 2 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 24 日				自 平成 29 年 2 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称) 株式会社青山		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所			
長久手中央4号公園耐震性貯水槽設置工事		長久手中央4号公園			長久手市横道地内			