

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その3		
路 線 等 の 名 称	市道下川原6号線外		
工 事 場 所	長久手市下川原地内外		
開 札 日 時	平成29年2月1日(水)	午前・午後 11時15分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)京伸	5,650,000	
東亜ライン(株)	5,620,000	
東愛工業(株)	5,377,000	落札
中部道路(株)	5,660,000	
順天工業(株)	5,600,000	
日道工業(株)	5,630,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,807,160 円 / (消費税相当額 430,160 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・カーブミラー設置工 25基 /	
変更1	円 (消費税相当額	入札日	平成 29 年 2 月 1 日 /		
	円) (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 2			
	円) (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 3			
	円) (増減額 (消費税相当額				
予 定 価 格	6,312,600 円 / (消費税相当額 467,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,575,960 円 / (消費税相当額 338,960 円)	当 初	平成 29 年 2 月 2 日 /	自 平成 29 年 2 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称) 東愛工業㈱ /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交通安全施設設置工事その3 /		市道下川原6号線外 /		長久手市下川原地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,807,160 円 (消費税相当額 430,160 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カーブミラー設置工 24基(25基)	
変更1	5,620,320 円 (消費税相当額 416,320 円)	入札日	平成 29 年 2 月 1 日		
	(増減額 △ 186,840 円) (消費税相当額 △ 13,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 設置にかかる同意が得られなかったためカーブミラー設置数の減少			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,312,600 円 (消費税相当額 467,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,575,960 円 (消費税相当額 338,960 円)	当 初	平成 29 年 2 月 2 日	自 平成 29 年 2 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 24 日 /	自 平成 29 年 2 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
(住所)	豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称) 東愛工業(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その3		市道下川原6号線外		長久手市下川原地内外	