

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長久手市公共下水道実施設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市岩作権代地内外
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 2時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)パスコ 名古屋支店	8,800,000	
(株)オオバ 名古屋支店	9,200,000	
玉野総合コンサルタント(株)	9,150,000	
(株)名邦テクノ	8,300,000	落札
日本水工設計(株) 名古屋支社	9,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	9,250,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

14

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	8,964,000 円 / (消費税相当額 664,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量(路線測量) L=1.21km 設計(開削工法) L=545m 設計(積算資料作成(マンホールポンプ)) 1式	
変更1	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円) 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 2			
	円) 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円) 円)	契約締結年月日			
予 定 価 格	9,990,000 円 / (消費税相当額 740,000 円)	当初	平成 29 年 4 月 3 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	(商号又は名称) 株名邦テクノ /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		委託業務名		路線等の名称	委託場所
長久手市公共下水道実施設計業務委託 /		—		長久手市岩作権代地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要		
当初	8,964,000 円 (消費税相当額 664,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量(路線測量) L=1.21km(1.89km) 設計(開削工法) L=545m(574m) 設計(積算資料作成(マンホールポンプ)) 1式 設計(積算資料作成(橋梁添付)) 1式		
変更1	11,491,200 円 (消費税相当額 851,200 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日			
	2,527,200 円 (消費税相当額 187,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 ①工法の変更により橋梁添付設計書作成業務を追加した。 ②基本測量データと現況に相違があったため現地測量を追加した。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	9,990,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
(住所)	名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1	平成 30 年 2 月 27 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 2 月 28 日		
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(株)名邦テクノ		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
長久手市公共下水道実施設計業務委託		—		長久手市岩作権代地内外		