

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手市清掃センター資源置場整備工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市岩作宮前地内
開 札 日 時	平成29年9月20日(水) 午前・午後 2時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	1,250,000	
(株)川本工務店	1,240,000	
(株)加藤組	1,250,000	
マセキ建設(株)	1,249,000	
(株)青山	1,250,000	
松原建設(株)	1,200,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要		
当初	1,296,000 円 (消費税相当額 96,000 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	土間コンクリート工119㎡ ブロック撤去工30m 土工35.8㎡		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 9 月 20 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額)						
予 定 価 格	1,398,600 円 (消費税相当額 103,600 円)	契約締結年月日		工 期		備 考	
	最低制限 価 格 (消費税相当額 78,080 円)	当 初	平成 29 年 10 月 4 日		自 平成 29 年 10 月 5 日 至 平成 29 年 10 月 31 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市岩作色金34		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 松原建設(株)		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手市清掃センター資源置場整備工事		_____		長久手市岩作宮前地内			